

## РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА ПО ОБЪЕКТУ

«Устройство ограждения территории кладбища в д. Цыгановка г.о.г Первомайск Нижегородской области»  
(наименование стройки)

Локальный сметный расчет составлен в ценах по состоянию на \_\_4 квартал 2021 года\_\_ (прилагается)

Исходные данные для расчета НМЦК:

Начало работ

май 2022 г.

Окончание работ

июнь 2022 г.

Срок проведения работ по

закупка март 2022

1 месяц

расчету

1. Общая стоимость работ в

- сметная стоимость работ по заключению ГБУ НО

699 278,40 руб.

«Нижегородсмета» (№ 0171-380 от 11.02.2022г.) по

состоянию на 4 квартал 2021 года с учетом НДС 20%

уровне цен 3 квартала 2021 года

индекс изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 года (согласно письма Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области ГБУ НО «Институт развития агломерации Нижегородской области» от 07.12.2021г. № Сл-406-01-737994/21)

для Объектов – Прочие объекты:

Оплата труда - 22,46

Материалы, изделия и конструкции – 7,27

Эксплуатация машин и механизмов – 9,13

индексы изменения сметной стоимости на 1 квартал 2022 года (согласно письма Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области ГБУ НО «Институт развития агломерации Нижегородской области» от 17.02.2022г. №Сл-406-01-99027/22) к ТЕР – 2001 по объектам строительства

для Объектов – Прочие объекты:

Оплата труда - 22,7

Материалы, изделия и конструкции – 7,35

Эксплуатация машин и механизмов – 9,23

Расчет сметной стоимости работ без НДС 20% прямые затраты в базисных ценах 2001г.:  
 Всего прямые затраты в базисных ценах 2001г. 45 398,51 руб., с учетом НР и СП – 52 544,54 руб.

№	Наименование затрат	Сметная стоимость в базисных ценах 2001г.(руб.)	Индекс 1 квартала 2022г.	Сметная стоимость в ценах 1 квартала 2022г.
1	Оплата труда	4 660,46	22,7	105792,44
2	Материалы, изделия и конструкции	35 381,03	7,35	260050,57
3	Эксплуатация машин и механизмов	5 357,02	9,23	49445,29
4	<b>Итого прямые затраты</b>	<b>45 398,51</b>		<b>415288,31</b>
5	Накладные расходы	4 618,22	22,7	104833,59
6	Сметная прибыль	2 527,81	22,7	57381,29
7	<b>Итого</b>	<b>52544,54</b>		<b>577503,19</b>

3. Расчет сметной стоимости с начислением резерва средств на непредвиденные расходы:

$$577\,503,19 \cdot 2\% = 11\,550,06 \text{ руб.}$$

$$577\,503,19 + 11\,550,06 = 589\,053,25 \text{ руб.}$$

4. Расчет сметной стоимости с начислением НДС 20% в ценах 1 квартала 2022г.:

$$589\,053,25 \cdot 20\% = 117\,810,65 \text{ руб.}$$

$$589\,053,25 + 117\,810,65 = 706\,863,90 \text{ руб.}$$

Вместе с тем, руководствуясь п.2 ст.72, п.3 ст.219 БК РФ и принимая во внимание доведенные ЛБО

**ЛБО - 699 278 рублей 40 копеек**

Применяем понижающий коэффициент

$$699\,278,40 / 706\,863,90 = 0,989268794$$

$$706\,863,90 \cdot 0,989268794 = 699\,278,40 \text{ руб.}$$

**Начальная (максимальная) цена контракта в соответствии с расчетом - 699 278 рублей 40 копеек**

Составил начальник сектора капитального строительства

Е.В. Милова