

РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА ПО ОБЪЕКТУ

«Устройство ограждения территории кладбища в с. Малый Макателем г.о.г Первомайск
Нижегородской области»
(наименование стройки)

Локальный сметный расчет составлен в ценах по состоянию на __ 4 квартал 2021 года __ (прилагается)

Исходные данные для расчета НМЦК:

Начало работ

май 2022 г.

Окончание работ

июнь 2022 г.

Срок проведения работ по

закупка март 2022

1 месяц

расчету

1. Общая стоимость работ в

- сметная стоимость работ по заключению ГБУ НО

1 078 707,60 руб. «Нижегородсмета» (№ 0172-379 от 11.02.2022г.) по

состоянию на 4 квартал 2021 года с учетом НДС 20%

уровне цен 3 квартала 2021 года

индекс изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 года (согласно письма Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области ГБУ НО «Институт развития агломерации Нижегородской области» от 07.12.2021г. № Сл-406-01-737994/21)

для Объектов – Прочие объекты:

Оплата труда - 22,46

Материалы, изделия и конструкции – 7,27

Эксплуатация машин и механизмов – 9,13

индексы изменения сметной стоимости на 1 квартал 2022 года (согласно письма Министерства градостроительной

деятельности и развития агломераций Нижегородской области ГБУ НО «Институт развития агломерации Нижегородской

области» от 17.02.2022г. №Сл-406-01-99027/22) к ТЕР – 2001 по объектам строительства

для Объектов – Прочие объекты:

Оплата труда - 22,7

Материалы, изделия и конструкции – 7,35

Эксплуатация машин и механизмов – 9,23

4. Расчет сметной стоимости работ без НДС 20% прямые затраты в базисных ценах 2001г.:
Всего прямые затраты в базисных ценах 2001г. 69 883,53 руб., с учетом ИР и СП – 80 940,52 руб.

№	Наименование затрат	Сметная стоимость в базисных ценах 2001г.(руб.)	Индекс 1 квартала 2022г.	Сметная стоимость в ценах 1 квартала 2022г.
1	Оплата труда	7 214,39	22,7	163766,65
2	Материалы, изделия и конструкции	54 433,86	7,35	400088,87
3	Эксплуатация машин и механизмов	8 235,28	9,23	76011,63
4	Итого прямые затраты	69 883,53		639867,16
5	Накладные расходы	7 145,73	22,7	162208,07
6	Сметная прибыль	3 911,26	22,7	88785,60
7	Итого	80940,52		890860,83

3. Расчет сметной стоимости с начислением резерва средств на непредвиденные расходы:

$$890\ 860,83 \cdot 2\% = 17\ 817,22 \text{ руб.}$$

$$890\ 860,83 + 17\ 817,22 = 908\ 678,05 \text{ руб.}$$

4. Расчет сметной стоимости с начислением НДС 20% в ценах 1 квартала 2022г.:

$$908\ 678,05 \cdot 20\% = 181\ 735,61 \text{ руб.}$$

$$908\ 678,05 + 181\ 735,61 = 1\ 090\ 413,66 \text{ руб.}$$

Вместе с тем, руководствуясь п.2 ст.72, п.3 ст.219 БК РФ и принимая во внимание доведенные ЛБО

ЛБО - 1 078 707 рублей 60 копеек

Применяем понижающий коэффициент

$$1\ 078\ 707,60 / 1\ 090\ 413,66 = 0,989264572$$

$$1\ 090\ 413,66 \cdot 0,989264572 = 1\ 078\ 707,60 \text{ руб.}$$

Начальная (максимальная) цена контракта в соответствии с расчетом - 1 078 707 рублей 60 копеек

Составил начальник сектора капитального строительства

Е.В. Милова