

## РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА ПО ОБЪЕКТУ

«Ремонт автомобильной дороги от д.1 по ул. Революции до д.1 по ул. Западной в г. Первомайск  
Нижегородской области»  
(наименование стройки)

Локальный сметный расчет составлен в ценах по состоянию на 2 квартал 2022 года (прилагается)

Исходные данные для расчета НМЦК:

Начало работ

июль 2022 г.

Окончание работ

август 2022 г.

Срок проведения работ по

2 месяца

закупка июнь 2022

расчету

1. Общая стоимость работ в

6 452 742,00 руб.

- сметная стоимость работ по заключению ГБУ НО

уровне цен 2 квартала 2022 года

«Нижегородсмета» (№ 1841п-2247 от 25.05.2022г.) по  
состоянию на 2 квартал 2022 года с учетом НДС 20%

индексы изменения сметной стоимости на 2 квартал 2022 года (согласно письма Министерства градостроительной  
деятельности и развития агломераций Нижегородской области ГБУ НО «Институт развития агломерации Нижегородской  
области» от 13.05.2022г. №СГ-406-01-314434/22) к ТЕР – 2001 по объектам строительства

для Объектов – Прочие объекты:

Оплата труда - 25,08

Материалы, изделия и конструкции – 8,07

Эксплуатация машин и механизмов – 9,97

2. Расчет сметной стоимости работ без НДС 20% прямые затраты в базисных ценах 2001г.:

Всего прямые затраты в базисных ценах 2001г. 593 476,44 руб., с учетом НР и СП – 608 559,94 руб.

№	Наименование затрат	Сметная стоимость в базисных ценах 2001г.(руб.)	Индекс 1 квартала 2022г.	Сметная стоимость в ценах 1 квартала 2022г.
1	Оплата труда	3 544,23	25,08	88889,00

2	Материалы, изделия и конструкции	566 820,53	8,07	4574241,00
3	Эксплуатация машин и механизмов	23 111,68	9,97	230424,00
4	<b>Итого прямые затраты</b>	<b>593 476,44</b>		<b>4893554,00</b>
5	Накладные расходы	9 171,85	25,08	230029,00
6	Сметная прибыль	5 911,65	25,08	148265,00
7	<b>Итого</b>	<b>608559,94</b>		<b>5271848,00</b>

3. Расчет сметной стоимости с начислением резерва средств на непредвиденные расходы:

$$5\,271\,848,0 \cdot 2\% = 105\,437,0 \text{ руб.}$$

$$5\,271\,848,0 + 105\,437,0 = 5\,377\,285,0 \text{ руб.}$$

4. Расчет сметной стоимости с начислением НДС 20% в ценах 2 квартала 2022г.:

$$5\,377\,285,0 \cdot 0,20 = 1\,075\,457,0 \text{ руб.}$$

$$5\,377\,285,0 + 1\,075\,457,0 = 6\,452\,742,0 \text{ руб.}$$

Вместе с тем, руководствуясь п.2 ст.72, п.3 ст.219 БК РФ и принимая во внимание доведенные ЛБО

**ЛБО - 5 928 027 рублей 60 копеек**

Применяем понижающий коэффициент

$$5\,928\,027,60 / 6\,452\,742,0 = 0,9186834992$$

$$6\,452\,742,0 \cdot 0,9186834992 = 5\,928\,027,60 \text{ руб.}$$

**Начальная (максимальная) цена контракта в соответствии с расчетом - 5 928 027 рублей 60 копеек**

Составил начальник сектора капитального строительства



Е.В. Милова