

РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА ПО ОБЪЕКТУ

«Ремонт дворовых территорий домов №14, №16, №18, №20, №22, №24, №26 по ул. Мира в г.

Первомайск Нижегородской области»

(наименование работ)

Локальный сметный расчет составлен в ценах по состоянию на __ 1 квартал 2022 года __ (прилагается)

Исходные данные для расчета НМЦК:

Начало работ

май 2022 г.

Окончание работ

15 июля 2022 г.

Срок проведения работ по

3 месяца

закупка май 2022

расчету

1. Общая стоимость работ в

- сметная стоимость работ по заключению ГБУ НО

3 296 192,40 руб.

«Нижегородсмета» (№ 0498п-628 от 28.02.2022г.) по

уровне цен 1 квартала 2022 года

состоянию на 1 квартал 2022 года с учетом НДС 20%

индексы изменения сметной стоимости на 1 квартал 2022 года (согласно письма Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области ГБУ НО «Институт развития агломерации Нижегородской области» от 17.02.2022г. №Сл-406-01-99027/22) к ТЕР – 2001 по объектам строительства

для Объектов – Прочие объекты:

Оплата труда - 22,7

Материалы, изделия и конструкции – 7,35

Эксплуатация машин и механизмов – 9,23

2. Инфляция на 3 мес. 2022 года (май -июль) $1,00415 * 1,00415 * 1,00415 = 1,01250$

$$K2022 = 1,00415 * 1,00415 * 1,00415 = 1,01250$$

$$3\,296\,192,40 * 1,01250 = 3\,337\,394,81 \text{ руб.}$$

Вместе с тем, руководствуясь п.2 ст.72, п.3 ст.219 БК РФ и принимая во внимание доведенные ЛБО

ЛБО - 3 239 300 рубль 00 копеек

Применяем понижающий коэффициент

$$3\,239\,300,0 / 3\,337\,394,81 = 0,97060737025$$

$$3\,337\,394,81 * 0,97060737025 = 3\,239\,300,0 \text{ руб.}$$

Начальная (максимальная) цена контракта в соответствии с расчетом - 3 239 300 рублей 00 копеек

Составил экономист сектора капитального строительства

Е.В. Тимошина