

РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА ПО ОБЪЕКТУ

«Ремонт пешеходных зон от ул. Пролетарская до ул. Горького в г. Первомайск Нижегородской области»

(наименование стройки)

Локальный сметный расчет составлен в ценах по состоянию на __3 квартал 2021 года__ (прилагается)

Исходные данные для расчета НМЦК:

Начало работ

апрель 2022 г.

Окончание работ

август 2022 г.

Срок проведения работ по

5 месяцев

закупка март 2022

расчету

1. Общая стоимость работ в

2 163 478,80 руб.

- сметная стоимость работ по заключению ГБУ НО «Нижегородсмета» (№ 2708г-3488 от 19.08.2021г.) по

уровне цен 3 квартала 2021 года

состоянию на 3 квартал 2021 года с учетом НДС 20%

индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2021 года (согласно письма Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области ГБУ НО «Институт развития агломерации Нижегородской области» от 03.08.2021г. № Сл-406-01-445965/21)

для Объектов – Прочие объекты:

Оплата труда - 21,84

Материалы, изделия и конструкции – 6,65

Эксплуатация машин и механизмов – 8,85

индексы изменения сметной стоимости на 1 квартал 2022 года (согласно письма Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области ГБУ НО «Институт развития агломерации Нижегородской области» от 17.02.2022г. №Сл-406-01-99027/22) к ТЕР – 2001 по объектам строительства

для Объектов – Прочие объекты:

Оплата труда - 22,7

Материалы, изделия и конструкции – 7,35

Эксплуатация машин и механизмов – 9,23

2. Расчет сметной стоимости работ без НДС 20% прямые затраты в базисных ценах 2001г.:

Всего прямые затраты в базисных ценах 2001г. 164 834,28 руб., с учетом НР и СП – 187 906,12 руб.

№	Наименование затрат	Сметная стоимость в базисных ценах 2001г. (руб.)	Индекс 1 квартала 2022г.	Сметная стоимость в ценах 1 квартала 2022г.
1	Оплата труда	9 670,75	22,7	219526,03
2	Материалы, изделия и конструкции	145 794,46	7,35	1071589,28
3	Эксплуатация машин и механизмов	9 369,07	9,23	86476,52
4	Итого прямые затраты	164 834,28		1377591,82
5	Накладные расходы	13 277,67	22,7	301403,11
6	Сметная прибыль	9 794,17	22,7	222327,66
7	Итого	187906,12		1901322,59

3. Расчет сметной стоимости с начислением резерва средств на непредвиденные расходы:

1 901 322,59 * 2% = 38 026,45

1 901 322,59 + 38 026,45 = 1 939 349,04 руб.

4. Расчет сметной стоимости с начислением НДС 20% в ценах 1 квартала 2022г.:

1 939 349,04 * 0,20 = 387 869,81 руб.

1 939 349,04 + 387 869,81 = 2 327 218,85 руб.

Вместе с тем, руководствуясь п.2 ст.72, п.3 ст.219 БК РФ и принимая во внимание доведенные ЛБО

ЛБО - 2 163 478 рублей 80 копеек

Применяем понижающий коэффициент

2 163 478,80 / 2 327 218,85 = 0,92964131843

2 327 218,85 * 0,92964131843 = 2 163 478,80 руб.

Начальная (максимальная) цена контракта в соответствии с расчетом - 2 163 478 рублей 80 копеек

Составил начальник сектора капитального строительства

Е.В. Милова

