

РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА ПО ОБЪЕКТУ

«Ремонт автомобильной дороги по ул. Демократическая км 0+000-км 0+700 в г. Первомайск

Нижегородской области»

(наименование стройки)

Локальный сметный расчет составлен в ценах по состоянию на __ 1 квартал 2022 года __ (прилагается)

Исходные данные для расчета НМЦК:

Начало работ

апрель 2022 г.

Окончание работ

июля 2022 г.

Срок проведения работ по

4 месяца

расчету

закупка март 2022

1. Общая стоимость работ в

- сметная стоимость работ по заключению ГБУ НО

6 087 409,20 руб.

«Нижегородсмета» (№ 0496п-556 от 21.02.2022г.) по

уровне цен 1 квартала 2022 года

состоянию на 1 квартал 2022 года с учетом НДС 20%

индексы изменения сметной стоимости на 1 квартал 2022 года (согласно письма Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области ГБУ НО «Институт развития агломерации Нижегородской области» от 17.02.2022г. №Сл-406-01-99027/22) к ТЕР – 2001 по объектам строительства

для Объектов – Прочие объекты:

Оплата труда - 22,7

Материалы, изделия и конструкции – 7,35

Эксплуатация машин и механизмов – 9,23

2. Расчет сметной стоимости работ без НДС 20% прямые затраты в базисных ценах 2001г.:

Всего прямые затраты в базисных ценах 2001г. 579 509,59 руб., с учетом НР и СП – 601 762,01 руб.

№	Наименование затрат	Сметная стоимость в базисных ценах 2001г.(руб.)	Индекс 1 квартала 2022г.	Сметная стоимость в ценах 1 квартала 2022г.
1	Оплата труда	4 820,95	22,7	109436,00

2	Материалы, изделия и конструкции	528 649,05	7,35	3885571,00
3	Эксплуатация машин и механизмов	46 039,59	9,23	424946,00
4	Итого прямые затраты	579 509,59		4419953,00
5	Накладные расходы	13 551,37	22,7	307620,00
6	Сметная прибыль	8 701,05	22,7	197515,00
7	Итого	601762,01		4925088,00

3. Расчет сметной стоимости с начислением резерва средств на непредвиденные расходы:

4 925 088,0 *3% = 147 753,0 руб.

4 925 088,0 + 147 753,0 = 5 072 841,0 руб.

4. Расчет сметной стоимости с начислением НДС 20% в ценах 1 квартала 2022г.:

5 072 841,0 *0,20 = 1 014 568,20 руб.

5 072 841,0 + 1 014 568,20 = 6 087 409,20 руб.

Вместе с тем, руководствуясь п.2 ст.72, п.3 ст.219 БК РФ и принимая во внимание доведенные ЛБО

ЛБО - 5 101 800 рубль 00 копеек

Применяем понижающий коэффициент

5 101 800,0/6 087 409,20 = 0,83809052955

6 087 409,20 * 0,83809052955 = 5 101 800,0 руб.

Начальная (максимальная) цена контракта в соответствии с расчетом - 5 101 800 рублей 00 копеек

Составил начальник сектора капитального строительства

Е.В. Милова

