

РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА ПО ОБЪЕКТУ

«Ремонт автомобильной дороги от д. 8а до д.10в по ул. Ленина в г. Первомайск Нижегородской области»

(наименование стройки)

Локальный сметный расчет составлен в ценах по состоянию на __3 квартал 2021 года__ (прилагается)

Исходные данные для расчета НМЦК:

Начало работ
Окончание работ
Срок проведения работ по
расчету

апрель 2022 г.
август 2022 г.

5 месяцев

закупка март 2022

1. Общая стоимость работ в

2 676 638,40 руб.

уровне цен 3 квартала 2021 года

- сметная стоимость работ по заключению ГБУ НО
«Нижегородсмета» (№ 2712п-3484 от 19.08.2021г.) по
состоянию на 3 квартал 2021 года с учетом НДС 20%

индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2021 года (согласно письма Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области ГБУ НО «Институт развития агломерации Нижегородской области» от 03.08.2021г. № Сл-406-01-445965/21)

Для Объектов – Прочие объекты:

Оплата труда - 21,84
Материалы, изделия и конструкции – 6,65
Эксплуатация машин и механизмов – 8,85

индексы изменения сметной стоимости на 1 квартал 2022 года (согласно письма Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области ГБУ НО «Институт развития агломерации Нижегородской области» от 17.02.2022г. №Сл-406-01-99027/22) к ТЕР – 2001 по объектам строительства

Для Объектов – Прочие объекты:

Оплата труда - 22,7
Материалы, изделия и конструкции – 7,35
Эксплуатация машин и механизмов – 9,23

2. Расчет сметной стоимости работ без НДС 20% прямые затраты в базисных ценах 2001г.:

Всего прямые затраты в базисных ценах 2001г. - 295 844,28 руб., с учетом НР и СП – 303 159,45 руб.

№	Наименование затрат	Сметная стоимость в базисных ценах 2001г.(руб.)	Индекс 1 квартала 2022г.	Сметная стоимость в ценах 1 квартала 2022г.
1	Оплата труда	1 877,96	22,7	42629,69
2	Материалы, изделия и конструкции	279 809,03	7,35	2056596,37
3	Эксплуатация машин и механизмов	14 157,29	9,23	130671,79
4	Итого прямые затраты	295 844,28		2229897,85
5	Накладные расходы	4 175,98	22,7	94794,75
6	Сметная прибыль	3 139,19	22,7	71259,61
7	Итого	303159,45		2395952,21

3. Расчет сметной стоимости с начислением резерва средств на непредвиденные расходы:

$2\,395\,952,21 \cdot 2\% = 47\,919,04$

$2\,395\,952,21 + 47\,919,04 = 2\,443\,871,25$ руб.

4. Расчет сметной стоимости с начислением НДС 20% в ценах 1 квартала 2022г.:

$2\,443\,871,25 \cdot 0,20 = 488\,774,25$ руб.

$2\,443\,871,25 + 488\,774,25 = 2\,932\,645,50$ руб.

Вместе с тем, руководствуясь п.2 ст.72, п.3 ст.219 БК РФ и принимая во внимание доведенные ЛБО

ЛБО - 2 676 638 рублей 40 копеек

Применяем понижающий коэффициент

$2\,676\,638,40 / 2\,932\,645,50 = 0,91270438244$

$2\,932\,65,50 \cdot 0,91270438244 = 2\,676\,638,40$ руб.

Начальная (максимальная) цена контракта в соответствии с расчетом - 2 676 638 рублей 40 копеек

Составил начальник сектора капитального строительства

Е.В. Милова