

**РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА ПО ОБЪЕКТУ
«Ямочный ремонт дорог в городском округе г. Первомайск Нижегородской области»**
(наименование стройки)

Локальный сметный расчет составлен в ценах по состоянию на __ 4 квартал 2021 года __ (прилагается)

Исходные данные для расчета НМЦК:

Начало работ

апрель 2022 г.

Окончание работ

май 2022 г.

закупка март 2022

Срок проведения работ по расчету 2 месяца

1. Общая стоимость работ в уровне цен 5 000 031,60 руб. - сметная стоимость работ по заключению ГБУ НО «Нижегородсмета» (№ 0350-315 от 09.02.2022г.) по состоянию на 4 квартал 2021 года с учетом НДС 20%
4 квартала 2021 года

индекс изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 года (согласно письма Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области ГБУ НО «Институт развития агломерации Нижегородской области» от 07.12.2021г. № Сл-406-01-737994/21)

для Объектов – Прочие объекты:

Оплата труда - 22,46

Материалы, изделия и конструкции – 7,27

Эксплуатация машин и механизмов – 9,13

индексы изменения сметной стоимости на 1 квартал 2022 года (согласно письма Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области ГБУ НО «Институт развития агломерации Нижегородской области» от 17.02.2022г. № Сл-406-01-99027/22) к ТЕР – 2001 по объектам строительства

для Объектов – Прочие объекты:

Оплата труда - 22,7

Материалы, изделия и конструкции – 7,35

Эксплуатация машин и механизмов – 9,23

2. Расчет сметной стоимости работ без НДС 20% прямые затраты в базисных ценах 2001г.:

Всего прямые затраты в базисных ценах 2001г. 378 925,82 руб., с учетом ИР и СП – 423 225,22 руб.

№	Наименование затрат	Сметная стоимость в базисных ценах 2001г.(руб.)	Индекс 1 квартала 2022г.	Сметная стоимость в ценах 1 квартала 2022г.
1	Оплата труда	24 257,28	22,7	550640
2	Материалы, изделия и конструкции	328 610,00	7,35	2415284
3	Эксплуатация машин и механизмов	26 058,54	9,23	240520
4	Итого прямые затраты	378925,82		3206444
5	Накладные расходы	28 704,76	22,7	651598
6	Сметная прибыль	15 594,64	22,7	353998
7	Итого	423225,22		4212040

3. Расчет сметной стоимости с начислением НДС 20% в ценах 1 квартала 2022г.:

4 212 040,0 * 0,20 = 842 408,0 руб.

4 212 040,0 + 842 408,0 = 5 054 448,0 руб.

Вместе с тем, руководствуясь п.2 ст.72, п.3 ст.219 БК РФ и принимая во внимание доведенные ЛБО

ЛБО - 5 000 000 рублей 00 копеек

Применяем понижающий коэффициент

5 000 000,0/5 054 448,0 = 0,98922770597

5 054 448,0 * 0,98922770597 = 5 000 000,0 руб.

Начальная (максимальная) цена контракта в соответствии с расчетом - 5 000 000 рублей 00 копеек

Составил начальник сектора капитального строительства

Е.В. Милова