



Утверждаю
Глава местного самоуправления
Е.А. Лебеднова

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Предмет закупки: «Ремонт автомобильной дороги по ул. Демократическая км 0+000-км 0+700 в г. Первомайск Нижегородской области».

Основные характеристики объекта закупки	<p>1. Наименование объекта закупки: Ремонт автомобильной дороги по ул. Демократическая км 0+000-км 0+700 в г. Первомайск Нижегородской области.</p> <p>2. Сроки выполнения работ: с момента заключения Контракта по 15 июля 2022 года включительно.</p> <p>Виды работ: Планировка площадей механизированным способом. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка, из щебня, устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Установка 2-х дорожных знаков. Ремонт водопропускных сооружений (диаметром 0,5м – 2,2м. – 1 шт.).</p>
Используемый метод определения НМЦК с обоснованием	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта выполнено с применением проектно-сметного метода в соответствии с ч.9 ст.22 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013г. № 44-ФЗ.
Расчет НМЦК	<p>1.1. Положительное заключение Положительное заключение экспертизы сметной документации ГБУ НО «Нижегородсмета» от 21.02.2022г. № 0496п-556 по объекту «Ремонт автомобильной дороги по ул. Демократическая км 0+000-км 0+700 в г. Первомайск Нижегородской области».</p> <p>1.2. Начальная (максимальная) цена контракта – 5 101 800,0 рублей с НДС.</p>
Дата подготовки обоснования НМЦК: 23.03.2022г.	

Начальник сектора
капитального строительства

Исп. Милова Е.В. 8(83139)2-28-32

Е.В. Милова